



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determina 702 del 17/05/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) – MISSIONE M6 SALUTE.
INTERVENTO M6 C1 I1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) - ACQUI TERME - CUP C14E21001720006.
AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI ACQUI TERME - CIG 9571125635.

S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

IL DIRETTORE – **Serratto Giorgio**

Il Responsabile Procedimento	Oliveri Roberto	Favorevole
Il Dirigente Proponente	Serratto Giorgio	Favorevole

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";
visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

"Premesso che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è l'Ing. Roberto Oliveri, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT - sede di Acqui Terme, nominato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 439 del 23/03/2022;

Visti:

- il Regolamento UE 12 febbraio 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Decreto legge 06 maggio 2021 n. 59 istitutivo del Fondo Complementare a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021;
- il decreto del 06 agosto 2021 con il quale il Ministro dell'Economia e Finanze ha previsto l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Milestone (fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale) e Target (risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili) (M&T) e considerato che, nella logica del Piano (eccetto l'anticipo di risorse per l'avvio) i successivi pagamenti sono effettuati solo in base al raggiungimento dei M&T concordati *ex-ante* e temporalmente scadenziati;
- che il PNRR si sviluppa su 6 Missioni tra le quali la M6 "Salute" con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure, oltre che adeguare le strutture ospedaliere dal punto di vista antisismico. La Missione 6 si articola in due componenti: Componente 1 (Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria), Componente 2 (Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale);
- che l'ASL AL ha provveduto nel dicembre 2021 alla predisposizione di studi di prefattibilità per CdC, OdC e COT, che sono stati oggetto di valutazione da parte di IRES Piemonte in merito alla congruità tecnico-economica ed alla tempistica prevista;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, con il quale sono state determinate e ripartite alle Regioni e Province Autonome, in qualità di soggetti attuatori, le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), destinati alla realizzazione di interventi;
- che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 ad oggetto "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", risulta soggetto attuatore che provvede alla realizzazione operativa degli interventi attraverso le proprie strutture e/o aziende ed enti del SSR beneficiarie degli interventi stessi;
- che l'ASL AL ha provveduto alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione, tramite la specifica piattaforma predisposta da AGENAS, delle schede di ciascuno degli interventi previsti per l'azienda;
- la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT ASL AL n. 439 del 23/03/2022 con la quale sono stati nominati i Responsabili Unici di Procedimento (RUP) per ciascuno degli interventi di cui al PNRR rientranti nelle competenze della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT e le successive determinazioni n. 479 del 29/03/2022 e n. 1038 del 12/07/2022 di rettifica e sostituzione del RUP di n. 2 interventi in capo all'ICT;

- la determinazione dirigenziale regionale n. 531 del 29/03/2022 di accertamento e impegno degli importi per l'attuazione del programma di investimenti in edilizia sanitaria per l'adeguamento sismico di strutture ospedaliere con risorse a valere sul PNRR e sul Fondo Complementare;
- la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte 27 maggio 2022 n. 23-5124 ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Approvazione Schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)", tra la Regione Piemonte ed il Ministero della Salute, il cui allegato P.O.R. riporta i documenti tecnici di carattere vincolante per i soggetti attuatori (gli action plan e le schede dei singoli interventi), in attuazione di quanto stabilito dal succitato Decreto del Ministero della Salute 20 gennaio 2022;
- la D.G.R. Regione Piemonte 14 giugno 2022 n. 25-5186 ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Ripartizione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Contratto di Sviluppo (CIS), delle attività per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), alle Aziende sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati. Riparto agli enti del SSR delle risorse del PNRR e del PNC per complessivi Euro 524.744.995,00". Per l'ASL AL la seguente ripartizione:
 - M6 C1 I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona, Euro 13.367.400,00 per la realizzazione di n. 9 CdC,
 - M6 C1 I1.2.2 - Implementazione di un nuovo modello organizzativo Centrali Operative Territoriali, Euro 692.300 per la realizzazione di n. 4 COT ed Euro 386.865,00 per il Sub investimento .1 Device,
 - M6 C1 I1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità), Euro 7.380.996,00 per la realizzazione di n. 3 OdC,
 - M6 C2 I1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Euro 3.993.982,00 per la Digitalizzazione delle strutture DEA, ed Euro 3.705.688,00 per il Sub Investimento .2 Grandi apparecchiature,
 - M6 C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Interventi per l'adeguamento sismico di strutture ospedaliere con risorse a valere sul PNRR Euro 4.485.237,00 e con risorse a valere sul Fondo complementare PNC Euro 20.921.935,00;
- che l'amministrazione della Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore, ha delegato l'ASL AL quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, come da D.G.R. n. 25-5186 del 14 giugno 2022;
- tutti gli interventi ricadenti nella Missione 6 a carico dell'ASL AL, con indicazione dei rispettivi CUP e RUP:

Descrizione / Componente / Investimento / Linea	CUP	Importo complessivo	Indirizzo	RUP	
Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)	M6 C1 I1.1	C94E21001320006	1.085.300,00	AL - Arquata Scrivia – via Libarna n.267	Domenico Bombino
		C44E21001680006	1.485.300,00	AL - Ovada – via XXV Aprile n.22	Maria Elena Testa
		C64E21001870006	1.485.300,00	AL - Novi Ligure - via Papa Giovanni XXIII n.1	Maria Elena Testa
		C34E21002200006	1.485.300,00	AL - Casale Monferrato – via Cavour n.62/a	Oscar Barioglio
		C57H21009800006	1.485.300,00	VC - Trino - via Ortigara n.4	Oscar Barioglio
		C34E21002210006	1.485.300,00	AL - Tortona - via Milazzo n.1	Paolo Antonio Demarchi
		C61B21013760006	2.235.300,00	AL - Valenza - via Circonvallazione Ovest n.24/28	Roberto Cantiello
		C14E21001710006	1.485.300,00	AL - Acqui Terme – strada Alessandria n.1	Roberto Oliveri
		C34E21002250006	1.135.000,00	AL - Alessandria – via Pacinotti n.38	Tomaso Cossu
Centrali operative territoriali (COT)	M6 C1 I1.2.2	C37H21011610006	173.075,00	AL - Casale Monferrato – via Cavour n.62/a	Oscar Barioglio
		C34E21002220006	173.075,00	AL - Tortona - via Milazzo n.1	Paolo Antonio Demarchi
		C14E21001720006	173.075,00	AL - Acqui Terme – strada Alessandria n.1	Roberto Oliveri
		C34E21002240006	173.075,00	AL - Alessandria – via Pacinotti n.38	Tomaso Cossu

Centrali operative territoriali (COT) – Device	M6 C1 I1.2.2	C39I22000140001	386.864,75		Roberto Pozzi
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	M6 C1 I1.3	C37H21011600006	2.460.498,00	AL - Casale Monferrato – viale Giolitti n.2	Angelo Petruzzella
		C64E21001860006	1.960.498,00	AL - Novi Ligure – strada della Bricchetta n.1	Gianfranco Bertolani
		C61B21013770006	2.960.000,00	AL - Valenza - via Circonvallazione Ovest n.24/28	Roberto Cantiello
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	M6 C2 I1.1.1	C39I21000040001	3.993.982,00	Casale / Novi	Roberto Pozzi
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	M6 C2 I1.1.2	C19J22001360006	280.600,00		Simona Vicari
		C34E22000780006	288.915,00		Simona Vicari
		C39J22001090006	274.500,00		Simona Vicari
		C39J22001120006	280.600,00		Simona Vicari
		C39J22001130006	81.998,00		Simona Vicari
		C39J22001140006	81.999,00		Simona Vicari
		C39J22001150006	81.999,00		Simona Vicari
		C39J22001160006	81.999,00		Simona Vicari
		C49J22001110006	280.600,00		Simona Vicari
		C69J22001000006	280.600,00		Simona Vicari
		C69J22001010006	280.600,00		Simona Vicari
		C69J22001020006	280.600,00		Simona Vicari
		C69J22001030006	608.000,00		Simona Vicari
		C69J22001040006	84.180,00		Simona Vicari
		C69J22001050006	81.999,00		Simona Vicari
C69J22001060006	81.999,00		Simona Vicari		
C69J22000990006	274.500,00		Simona Vicari		
Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNRR	M6 C2 I1.2	C41B21008480006	4.485.237,00	AL - Ovada – via B. Ruffini n.22	Fabrizio Arpe
Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNC	M6 C2 I1.2	C11B21010520006	9.478.407,00	AL - Acqui Terme – via Fatebenefratelli n.1	Roberto Oliveri
		C31B21013450006	11.443.528,00	AL - Tortona – via XX Settembre	Giorgio Serratto

- il sistema informatico "ReGIS" adottato dal Ministero della Salute come strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi della Missione 6 del PNRR, al fine di dare attuazione all'art. 1, comma 1044 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale, relativi a ciascun progetto dell'ambito delle Componenti del Next Generation EU;

- il Decreto 18 novembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale, in attuazione all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, nonché dall'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, è stato approvato l'elenco degli interventi per i quali sono state assegnate le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per un importo di euro 10.608.657,00:

Denominazione Sub-intervento	Codice Iniziativa	CUP	Importo finanziamento originario	Importo concesso per opere indifferibili - decreto MEF 18.11.2022	Importo complessivo	Indirizzo	RUP
Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)	M6 C1 I1.1	C94E21001320006	1.085.300,00	115.290,00	1.200.590,00	AL - Arquata Scrivia - via Libarna n.267	Domenico Bombino
		C44E21001680006	1.485.300,00	179.340,00	1.664.640,00	AL - Ovada - via XXV Aprile n.22	Maria Elena Testa
		C64E21001870006	1.485.300,00	155.550,00	1.640.850,00	AL - Novi Ligure - via Papa Giovanni XXIII n.1	Maria Elena Testa
		C34E21002200006	1.485.300,00	222.795,00	1.708.095,00	AL - Casale Monferrato - via Cavour n.62/a	Oscar Barioglio
		C57H21009800006	1.485.300,00	222.795,00	1.708.095,00	VC - Trino - via Ortigara n.4	Oscar Barioglio
		C34E21002210006	1.485.300,00	156.446,70	1.641.746,70	AL - Tortona - via Milazzo n.1	Paolo Antonio Demarchi
		C61B21013760006	2.235.300,00	335.295,00	2.570.595,00	AL - Valenza - via Circonvallazione Ovest n.24/28	Roberto Cantiello
		C14E21001710006	1.485.300,00	176.595,00	1.661.895,00	AL - Acqui Terme - strada Alessandria n.1	Roberto Oliveri
		C34E21002250006	1.135.000,00	124.800,00	1.259.800,00	AL - Alessandria - via Pacinotti n.38	Tomaso Cossu
Centrali operative territoriali (COT)	M6 C1 I1.2.2	C37H21011610006	173.075,00	25.963,00	199.038,00	AL - Casale Monferrato - via Cavour n.62/a	Oscar Barioglio
		C34E21002220006	173.075,00	18.300,00	191.375,00	AL - Tortona - via Milazzo n.1	Paolo Antonio Demarchi
		C14E21001720006	173.075,00		173.075,00	AL - Acqui Terme - strada Alessandria n.1	Roberto Oliveri
		C34E21002240006	173.075,00		173.075,00	AL - Alessandria - via Pacinotti n.38	Tomaso Cossu
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità - OdC)	M6 C1 I1.3	C37H21011600006	2.460.498,00	369.074,00	2.829.572,00	AL - Casale Monferrato - viale Giolitti n.2	Angelo Petruzzella
		C64E21001860006	1.960.498,00		1.960.498,00	AL - Novi Ligure - strada della Bricchetta n.1	Gianfranco Bertolani
		C61B21013770006	2.960.000,00	262.500,00	3.222.500,00	AL - Valenza - via Circonvallazione Ovest n.24/28	Roberto Cantiello
Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNRR	M6 C2 I1.2	C41B21008480006	4.485.237,00	536.250,00	5.021.487,00	AL - Ovada - via B. Ruffini n.22	Fabrizio Arpe
Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNC	M6 C2 I1.2	C11B21010520006	9.478.407,00	1.130.250,00	10.608.657,00	AL - Acqui Terme - via Fatebenefratelli n.1	Roberto Oliveri

Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNC	M6 C2 I1.2	C31B21013450006	11.443.528,00	1.409.100,00	12.852.628,00	AL - Tortona - via XX Settembre	Giorgio Serratto
--	------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------------------------	------------------

- che tutti gli interventi alle strutture riportati nel soprastante elenco sono ricompresi nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 per l'ASL AL di cui alla deliberazione D.G. ASL AL n. 1072 del 29/12/2022);
- la deliberazione D.G. n. 1084 del 29/12/2022 con la quale sono stati approvati i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) degli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Componente 1 1.1 Case della Comunità e 1.3 Ospedali di Comunità – Componente 2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile "sisma", sottoscritti dai corrispondenti RUP, finalizzati al riordino dell'assetto organizzativo dell'assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di dare seguito alle procedure di affidamento degli Accordi Quadro Invitalia e degli Accordi Quadro SCR Piemonte;

Considerato che:

- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 Salute – Investimenti M6 C1 1.1, M6 C1 1.3 e M6 C2 1.2, il Ministero della Salute, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico-operativo prestato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (INVITALIA), ai sensi dell'art. 10 del D.L. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria generale dello Stato del 24 gennaio 2022 n. 6;
- INVITALIA Spa, in considerazione della consistenza numerica degli Interventi dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi, nonché, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro lo strumento più adeguato al raggiungimento dei Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR con più operatori economici a favore dei Soggetti Attuatori Esterni e che in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli Interventi la procedura è stata articolata in 9 (nove) Lotti Geografici; ogni Lotto Geografico è, a sua volta, stato suddiviso in uno o più sub-lotti prestazionali aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni e così ripartiti:
 1. Sub-lotto Prestazionale 1: Servizi Tecnici;
 2. Sub-lotto Prestazionale 2: Servizi di Verifica;
 3. Sub-lotto Prestazionale 3: Lavori;
 4. Sub-lotto Prestazionale 4: Lavori in Appalto Integrato;
 5. Sub-lotto Prestazionale 5: Servizi di Collaudo,
 che all'interno di ciascun Lotto Geografico e per ciascun Sub-lotto Prestazionale, gli Interventi sono stati raggruppati in "Cluster";
- con deliberazione D.G. n. 562 del 30/06/2022 l'ASL AL ha deliberato di avvalersi di INVITALIA Spa come centrale di committenza per procedere all'indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto degli interventi su elencati, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari, ad esclusione di tutte le procedure inerenti gli interventi strutturali per le n. 4 COT M6 C1 I1.2.2 (per le quali l'azienda procede in piena autonomia), oltre alle sole fasi procedurali inerenti l'affidamento della progettazione, direzione, contabilità, verifica degli interventi antisismici Acqui Terme, Ovada e Tortona (M6 C2 I1.2);

Considerato che, relativamente all'intervento M6 C1 I1.2.2 "Implementazione di un nuovo modello organizzativo Centrale Operativa Territoriale (COT) - Acqui Terme – Via Alessandria 1 – CUP C14E21001720006" – importo complessivo di euro 173.075,00:

- con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1389 del 30/09/2022:
 - si affidava l'incarico tecnico professionale per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, direzione, contabilità e coordinamento sicurezza dei lavori di "Realizzazione di centrale operativa territoriale (COT) presso il Distretto Sanitario di Acqui Terme", all'Ing. Marcello Ferralasco – Via Trieste 19 – Alessandria, alle condizioni previste dal disciplinare di incarico e come da offerta del 16/09/2022 (prot. ASL AL n. 120634 del

19/09/2022) di seguito riassunta:

- sconto unico del 5,00% applicato al corrispettivo professionale calcolato sulla base del D.M. 17 giugno 2016 comprensivo delle spese e degli oneri accessori, corrispondente al seguente importo:
euro 19.000,00 – 5,00% = euro 18.050,00 oneri fiscali e contributivi esclusi;
- si dava atto che la spesa, quantificata in euro 22.901,84 oneri fiscali e previdenziali inclusi (euro 18.050,00 + Inarcassa 4% pari a euro 722,00 = euro 18.772,00 + iva 22% pari a euro 4.129,84), per l'anno 2022, era riconducibile al conto patrimoniale 1.12.314 – PROGU PNCT (D.G.R. 25-5186 del 14/06/2022);
- si dava atto inoltre, ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia", del seguente codice identificativo di gara (CIG) 9415853FB0;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1081 del 29/12/2022:
 - si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di Centrale Operativa Territoriale (COT) presso il Distretto Sanitario di Acqui Terme", redatto dall'Ing. Marcello Ferralasco – Via Trieste 19 – Alessandria, per un importo complessivo di euro 173.075,00 di cui per lavori euro 98.136,28 iva esclusa (euro 96.142,53 importo soggetto a ribasso + euro 1.993,75 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e il relativo quadro economico di spesa:

	Quadro Economico Riassuntivo	Importo €
A)	LAVORI	€ 98.136,28
A1)	Importo dei lavori	€ 96.142,53
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.993,75
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.938,72
B1)	Imprevisti	€ 11.399,10
B2)	Acquisto terreni – import rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	€ 0,00
B3)	Attrezzature, arredi, forniture	€ 12.000,00
B4)	Indagini	€ 0,00
B5)	Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	€ 18.772,00
B5.a)	Progettazione	€ 10.000,00
B5.b)	Supporto al RUP	€ 0,00
B5.c)	Verifica del progetto (art. 26 d.lgs. 50/216)	€ 0,00
B5.d)	Collaudo (Tecnico amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 0,00
B5.e)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€ 8.050,00
B5.f)	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 722,00
B6)	Accantonamenti	€ 1.900,00
B6.a)	Art.113 d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 1.900,00
B6.b)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24,c.4, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00
B6.c)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
B6.d)	Spese pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00
B7)	Allacci	€ 0,00
B8)	IVA	€ 30.867,62
B8.a)	IVA su lavori e imprevisti	€ 24.097,78
B8.b)	IVA su attrezzature, arredi, forniture	€ 2.640,00
B8.c)	IVA su indagini	€ 0,00
B8.d)	IVA su spese tecniche	€ 4.129,84
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (inclusa IVA)	€ 173.075,00

- si autorizzava la liquidazione del compenso professionale di euro 11.450,92 (euro 18.050,00 x 50% = euro 9.025,00 + Inarcassa 4% pari a euro 361,00 = euro 9.386,00 + iva 22% pari a euro 2.064,92) del Progettista incaricato sopracitato, relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase progettuale dei lavori in oggetto (acconto del 50% - art. 6 disciplinare contratto);

- si dava atto che la spesa, quantificata in euro 150.173,16 oneri fiscali e previdenziali inclusi (euro 173.075,00 – euro 22.901,84), era riconducibile al conto patrimoniale 01.12.314 – PROG U PNCT (D.G.R. 25-5186 del 14/06/2022);

Visto l'importo complessivo dei lavori da appaltare di euro 98.136,28 iva esclusa (euro 96.142,53 importo soggetto a ribasso + euro 1.993,75 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi "a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ribasso percentuale);

Visti:

- l'art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 6, che prevede: *"per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP Spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.)"*;
- l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. in deroga fino al 30 giugno 2023 agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - comma 2 *"Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:*
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro". In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";*

Considerato che, al fine dell'attivazione della procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., modificato dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021 n. 108 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, con invio RdO sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- è stato individuato come idoneo il Bando "Lavori" attivo sul M.E.P.A. di cui si è adottata la seguente documentazione (agli atti del provvedimento):
 - Allegato A al Bando "Lavori" - "Condizioni Generali"
- è stata predisposta la seguente documentazione (agli atti del provvedimento), redatta dalla SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT - sede di Novi Ligure, da inoltrare, mediante RdO (Richiesta di Offerta), ad un congruo numero di imprese specializzate e abilitate al bando:
 - Disciplinare di gara
 - Dichiarazione unica
 - Patto di Integrità
 - Informativa privacy;

Dato atto che in data 14/03/2023 (prot. ASL AL n. 47197 del 10/05/2023) la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede di Novi Ligure ha inoltrato tramite M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 3477111, alle ditte abilitate al bando Consip e di seguito indicate, ritenute in numero congruo e idoneo a garantire la concorrenzialità e assicurare l'economicità della procedura e l'efficacia del risultato:

- | | |
|---|------------------|
| 1) BALLOCCI IMPIANTI Srl – Via Rapallo 32 – Campomorone (GE) | P.I. 01966660993 |
| 2) CAVELLI COSTRUZIONI Srl – Corso Bagni 140 – Acqui Terme (AL) | P.I. 01200870069 |

3) EDIL CIMINO di Cimino Pasquale – Via Roma 34 – Castellazzo Bormida (AL) P.I. 02363710068

Riassunta di seguito l'unica offerta, pervenuta nei termini perentori con scadenza prevista alle ore 23:59 del giorno 22/03/2023, come da "Riepilogo documenti presentati" disponibile sulla piattaforma elettronica M.E.P.A. e agli atti del presente provvedimento:

1) BALLOCCHI IMPIANTI Srl di Campomorone (GE) – offerta del 21/03/2023

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 21,15% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'art. 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto, corrispondente al seguente importo:

euro 96.142,53 – 21,15% = euro 75.808,38 + euro 1.993,75 (oneri sicurezza) = euro 77.802,13 iva esclusa;

Dato atto che sono state effettuate, a carico dell'aggiudicataria, le verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, le quali hanno dato esito favorevole, in particolare:

- verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma informatica AVCPass istituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC con validità fino al 09.06.2023);

Dato atto che, a seguito degli esiti di gara sopracitati, il quadro economico si ridetermina come segue:

	Quadro Economico Riassuntivo	Importo €
A)	LAVORI	€ 77.802,13
A1)	Importo dei lavori (€ 96.142,53 – 21,15%)	€ 75.808,38
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.993,75
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 95.272,87
B1)	Imprevisti	€ 31.733,25
B2)	Acquisto terreni – import rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	€ 0,00
B3)	Attrezzature, arredi, forniture	€ 12.000,00
B4)	Indagini	€ 0,00
B5)	Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	€ 18.772,00
B5.a)	Progettazione	€ 10.000,00
B5.b)	Supporto al RUP	€ 0,00
B5.c)	Verifica del progetto (art. 26 d.lgs. 50/216)	€ 0,00
B5.d)	Collaudo (Tecnico amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 0,00
B5.e)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€ 8.050,00
B5.f)	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 722,00
B6)	Accantonamenti	€ 1.900,00
B6.a)	Art.113 d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 1.900,00
B6.b)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24,c.4, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00
B6.c)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
B6.d)	Spese pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00
B7)	Allacci	€ 0,00
B8)	IVA	€ 30.867,62
B8.a)	IVA su lavori e imprevisti	€ 24.097,78
B8.b)	IVA su attrezzature, arredi, forniture	€ 2.640,00
B8.c)	IVA su indagini	€ 0,00
B8.d)	IVA su spese tecniche	€ 4.129,84
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (inclusa IVA)	€ 173.075,00

Considerato che la procedura telematica si perfezionerà con la stipula del contratto mediante firma digitale del documento generato in automatico dal M.E.P.A. per la RdO in argomento previa presentazione delle polizze di garanzia;

Si propone di:

- affidare i lavori necessari alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso il Distretto Sanitario di Acqui Terme, alla ditta BALLOCCHI IMPIANTI Srl – Via Rapallo 32 – Campomorone (GE), unica offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da offerta del 21/03/2023 e da "Riepilogo documenti presentati" relativo alla RdO n. 3477111, agli atti del provvedimento e visionabile sulla piattaforma M.E.P.A., per un importo di euro 77.802,13 iva esclusa (euro 96.142,53 – 21,15% = euro 75.808,38 + euro 1.993,75 oneri sicurezza);
- approvare il quadro economico, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione sopracitata, per un importo complessivo di euro 173.075,00;
- stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.;

Dato atto altresì che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 94.918,60 oneri fiscali inclusi (lavori euro 77.802,13 + iva 22% pari a euro 17.116,47) - PROGU PNCT (D.G.R. 25-5186 del 14/06/2022) - è già stato imputato con deliberazione D.G. n. 1081 del 29/12/2022 sopracitata;

Ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di rispettare le stringenti tempistiche dettate dal cronoprogramma del PNRR;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare i lavori necessari alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso il Distretto Sanitario di Acqui Terme, alla ditta BALLOCCHI IMPIANTI Srl – Via Rapallo 32 – Campomorone (GE), unica offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da offerta del 21/03/2023 e da "Riepilogo documenti presentati" relativo alla RdO n. 3477111, agli atti del provvedimento e visionabile sulla piattaforma M.E.P.A., per un importo di euro 77.802,13 iva esclusa (euro 96.142,53 – 21,15% = euro 75.808,38 + euro 1.993,75 oneri sicurezza);
- 2) di approvare il quadro economico, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione sopracitata, per un importo complessivo di euro 173.075,00:

	Quadro Economico Riassuntivo	Importo €
A)	LAVORI	€ 77.802,13
A1)	Importo dei lavori (€ 96.142,53 – 21,15%)	€ 75.808,38
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.993,75
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 95.272,87
B1)	Imprevisti	€ 31.733,25
B2)	Acquisto terreni – import rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	€ 0,00
B3)	Attrezzature, arredi, forniture	€ 12.000,00
B4)	Indagini	€ 0,00
B5)	Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	€ 18.772,00
B5.a)	Progettazione	€ 10.000,00
B5.b)	Supporto al RUP	€ 0,00
B5.c)	Verifica del progetto (art. 26 d.lgs. 50/216)	€ 0,00
B5.d)	Collaudo (Tecnico amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 0,00
B5.e)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€ 8.050,00
B5.f)	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 722,00
B6)	Accantonamenti	€ 1.900,00
B6.a)	Art.113 d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 1.900,00
B6.b)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24,c.4, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00

B6.c)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
B6.d)	Spese pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00
B7)	Allacci	€ 0,00
B8)	IVA	€ 30.867,62
B8.a)	IVA su lavori e imprevisti	€ 24.097,78
B8.b)	IVA su attrezzature, arredi, forniture	€ 2.640,00
B8.c)	IVA su indagini	€ 0,00
B8.d)	IVA su spese tecniche	€ 4.129,84
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (inclusa IVA)	€ 173.075,00

- 3) di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.;
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Oliveri, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT - sede di Acqui Terme, nominato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 439 del 23/03/2022;
- 5) di dare atto altresì che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 94.918,60 oneri fiscali inclusi (lavori euro 77.802,13 + iva 22% pari a euro 17.116,47) - PROG U PNCT (D.G.R. 25-5186 del 14/06/2022) - è già stato imputato con deliberazione D.G. n. 1081 del 29/12/2022 sopraccitata;
- 6) di dare atto inoltre:
 - ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", del seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C14E21001720006 generato, tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
 - ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", dei seguenti codici identificativi di gara (CIG):
CIG 9571125635 (lavori)
CIG 9415853FB0 (spese tecniche);
- 7) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. n. 10/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Proposta 1175/23

S.C. ECONOMICO FINANZIARIOBilancio anno _____: Sanitario Socio Assistenziale

Progetto: _____

Conto n.: _____

Importo: _____

NOTE

Visto contabile