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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Degenza  (SpCat 1)
Opere edili  (Cat 1)

Demolizioni e Rimozioni  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in
01.A02.A20. qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
030 materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della
30/11/2015 demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50

e oltre, con carico e trasporto alle discariche.
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 1 - Demolizioni e Rimozioni
Camera 11/12 - Controparete 6,20 3,150 19,53
Camera 13/14 - Controparete 6,20 3,150 19,53
Parete corridoio - Vetrocemento 3,00 3,150 9,45
Pareti corridoio 5,70 3,150 17,96

2,50 3,150 7,88
2,00 3,150 6,30

SOMMANO m² 80,65 17,33 1´397,66

2 / 2 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in
01.A02.A40. qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
005 materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati
30/11/2015 prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle

discariche.
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 1 - Demolizioni e Rimozioni
WC1 1,90 1,800 0,150 0,51
WC3 4,10 1,800 0,150 1,11

SOMMANO m³ 1,62 84,05 136,16

3 / 3 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B00. compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
020 detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il
30/11/2015 sottofondo da computarsi a parte In cotto

SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 1 - Demolizioni e Rimozioni
WC1 1,90 1,800 3,42
WC3 4,10 1,800 7,38

SOMMANO m² 10,80 10,00 108,00

4 / 4 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
01.A02.B20. passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
005 e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o
30/11/2015 discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto

alle discariche, computando i volumi prima della demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m²
0,25
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 1 - Demolizioni e Rimozioni
Apertura porta WC1 0,15 1,000 2,200 0,33
Apertura porta cabina elettrica 0,15 1,000 2,200 0,33

SOMMANO m³ 0,66 435,72 287,58

5 / 5 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque
01.A02.B50. piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´929,40

010 lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
30/11/2015 demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In

ceramica
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 1 - Demolizioni e Rimozioni
WC1 2,00 1,80 2,000 7,20

2,00 1,90 2,000 7,60

SOMMANO m² 14,80 9,70 143,56

6 / 7 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di
01.A02.C00. fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
005 detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e
30/11/2015 l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le

superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m²
0,50
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 1 - Demolizioni e Rimozioni
WC1 0,900 2,100 1,89
WC farmacia 2,00 0,900 2,100 3,78
Corridoio 1,200 2,100 2,52

2,00 0,900 2,100 3,78

SOMMANO m² 11,97 12,14 145,32

Murature  (SbCat 2)

7 / 8 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di
01.A05.A98. calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per
005 successiva intonacatura con malta bastarda Di spessore non inferiore a
09/12/2015 cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120

SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 2 - Murature
Corridoio controplacaggio 11,50 3,150 36,23
Camera e wc controplacaggio 6,50 3,150 20,48
Cabina elettrica divisorio 3,50 3,150 11,03

SOMMANO m² 67,74 35,02 2´372,25

8 / 9 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni
01.A06.A10. dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m²
025 1
09/12/2015 SpCat 1 - Degenza

Cat 1 - Opere edili
SbCat 2 - Murature
Divisorio Camera 11/12 - Corridoio 2,90 3,150 9,14
Divisorio Camera 13/14 - Corridoio 2,90 3,150 9,14
Divisorio Camera 13/14 - WC 2 6,25 3,150 19,69
Divisorio WC 2 - AntiWC 2 1,70 3,150 5,36
Divisorio AntiWC 2 - Corridoio 1,70 3,150 5,36
Divisorio WC 1 - Corridoio 2,85 3,150 8,98
Divisorio Camere 15/16 - Corridoio 8,60 3,150 27,09
Divisorio Camera 15 - Camera 16 4,15 3,150 13,07
Divisorio Camera 16 - WC 3 4,15 3,150 13,07
Divisorio Ripostiglio - Corridoio 2,30 3,150 7,25
Divisorio WC 1 - WC Farmacia 1,00 2,200 2,20

SOMMANO m² 120,35 45,60 5´487,96

Intonaci  (SbCat 3)

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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R I P O R T O 10´078,49

9 / 10 Riquadratura di porte interne, compreso materiale di consumo e
NP05 paraspigoli
15/12/2015 SpCat 1 - Degenza

Cat 1 - Opere edili
SbCat 3 - Intonaci
Cabina elettrica 1,00
Servizio igienico WC1 1,00

SOMMANO cad 2,00 100,00 200,00

10 / 11 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti,
01.A10.A10. travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
005 negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e
09/12/2015 della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per

una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a
cm 2
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 3 - Intonaci
Camera 11/12 19,70 3,150 62,06
Camera 13/14 19,70 3,150 62,06
Camera 15 13,70 3,150 43,16
Camera 16 13,70 3,150 43,16
WC 1 2,85 3,150 8,98
WC 2 9,20 3,150 28,98
WC 3 11,90 3,150 37,49
AntiWC 2 5,70 3,150 17,96
Ripostiglio 9,79 3,150 30,84
Corridoio 36,84 3,150 116,05
Soffitto camera 11/12 21,15
Soffitto camera 13/14 21,15
Soffitto camera 15 13,70
Soffitto camera 16 13,70
Soffitto WC1 1,20 1,900 2,28
Soffitto WC2 4,84
Soffitto WC3 7,47
Soffitto antiWC2 1,95
Soffitto ripostiglio 5,97

SOMMANO m² 542,95 19,75 10´723,26

11 / 12 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la
01.A10.C00. formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante
005 rinzaffo Per una superficie complessiva di almeno m² 1
09/12/2015 SpCat 1 - Degenza

Cat 1 - Opere edili
SbCat 3 - Intonaci
Camera 11/12 19,70 3,150 62,06
Camera 13/14 19,70 3,150 62,06
Camera 15 13,70 3,150 43,16
Camera 16 13,70 3,150 43,16
WC 1 2,85 1,150 3,28
WC 2 9,20 1,150 10,58
WC 3 11,90 1,150 13,69
AntiWC 2 5,70 1,150 6,56
Ripostiglio 9,79 3,150 30,84
Corridoio 36,84 3,150 116,05
Soffitto camera 11/12 21,15
Soffitto camera 13/14 21,15
Soffitto camera 15 13,70
Soffitto camera 16 13,70
Soffitto WC1 1,20 1,900 2,28
Soffitto WC2 4,84
Soffitto WC3 7,47
Soffitto antiWC2 1,95
Soffitto ripostiglio 5,97

SOMMANO m² 483,65 13,12 6´345,49

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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R I P O R T O 27´347,24

Sottofondi e Vespai  (SbCat 4)

12 / 21 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40. calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di
005 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
09/12/2015 SpCat 1 - Degenza

Cat 1 - Opere edili
SbCat 4 - Sottofondi e Vespai
Camera 11/12 21,15 15,000 317,25
Camera 13/14 21,15 15,000 317,25
WC 2 4,84 15,000 72,60
WC 3 7,47 15,000 112,05
AntiWc 2 1,95 15,000 29,25
Corridoio 22,56 15,000 338,40
WC 1 4,00 15,000 60,00

SOMMANO m² 1´246,80 3,36 4´189,25

Controsoffitti  (SbCat 5)

13 / 6 Esecuzione di cassonetti a parete o soffitto  mediante fornitura e posa
NP09 in opera di doppia lastra in cartongesso REI 120 tipo Fireboard o
16/12/2015 similari, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una

orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6
mm sospesa con pendinatura d'acciaio o fissaggio con tasselli alle
strutture esistenti. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e
rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 25 mm per
lastra.
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 5 - Controsoffitti
Cassonetto tubazioni gas medicali interrato 2,00 12,00 24,00

3,00 8,00 24,00
40,00 40,00

SOMMANO m 88,00 60,00 5´280,00

14 / 13 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e
01.A09.L50. termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura
005 della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm
10/12/2015 60x60

SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 5 - Controsoffitti
Corridoio 40,00

SOMMANO m² 40,00 32,78 1´311,20

15 / 14 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il
01.A09.L70. ponteggio Per controsoffitto
005 SpCat 1 - Degenza
10/12/2015 Cat 1 - Opere edili

SbCat 5 - Controsoffitti
Corridoio 35,00

SOMMANO m 35,00 6,37 222,95

16 / 15 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di
01.P09.E26.0 fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici,
05 autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo
10/12/2015 "pietra","mare","neve" pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm

20-22
SpCat 1 - Degenza

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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R I P O R T O 38´350,64

Cat 1 - Opere edili
SbCat 5 - Controsoffitti
Corridoio 40,00

SOMMANO m² 40,00 31,16 1´246,40

17 / 16 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra
01.P09.E27.0 minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista
05 sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto,
10/12/2015 compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco

SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 5 - Controsoffitti
Corridoio 40,00

SOMMANO m² 40,00 3,74 149,60

18 / 17 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe
01.P09.E28.0 o quadri in profilato di alluminio a L
05 SpCat 1 - Degenza
10/12/2015 Cat 1 - Opere edili

SbCat 5 - Controsoffitti
corridoio 35,00

SOMMANO m 35,00 1,45 50,75

Pavimenti e Rivestimenti  (SbCat 6)

19 / 22 Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo posato con
01.A12.B00. malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in opera a
005 regola d'arte con o senza fasce o disegno, escluso il sottofondo Scaglia
09/12/2015 n.2-4 anche a piu' colori, delle dimensioni, cm 25x25, e per superfici

di almeno m²0,20
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 6 - Pavimenti e Rivestimenti
Camera 11/12 21,15
Camera 13/14 21,15
Corridoio 22,56

SOMMANO m² 64,86 43,01 2´789,63

20 / 23 Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa) In ottone, e per
01.A12.M00. quantitativi di almeno m 0,50
015 SpCat 1 - Degenza
09/12/2015 Cat 1 - Opere edili

SbCat 6 - Pavimenti e Rivestimenti
Camera 11/12 5,00 3,20 16,00
Camera 13/14 5,00 3,20 16,00
Corridoio 5,00 1,60 8,00

3,00 3,00
Porte 4,00 1,00 4,00

2,00 1,30 2,60

SOMMANO m 49,60 13,05 647,28

21 / 24 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali
01.P11.B10.0 Dimensioni cm 20x20 decorate.
10 SpCat 1 - Degenza
09/12/2015 Cat 1 - Opere edili

SbCat 6 - Pavimenti e Rivestimenti
RIVESTIMENTI
WC 1 10,00 2,000 20,00
WC 2 9,20 2,000 18,40

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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R I P O R T O 38,40 43´234,30

WC 3 11,90 2,000 23,80
AntiWC2 5,70 2,000 11,40
PAVIMENTI
WC1 4,00 4,00
WC2 4,84 4,84
WC3 7,47 7,47
Antiwc2 1,95 1,95

SOMMANO m² 91,86 10,80 992,09

22 / 25 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres
01.A12.B75. ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o
005 disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in
09/12/2015 polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con

spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura
delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 6 - Pavimenti e Rivestimenti
PAVIMENTI
WC 2 4,84
WC 3 7,47
AntiWc 2 1,95
WC 1 4,00
RIVESTIMENTI
WC 1 10,00 2,000 20,00
WC 2 9,20 2,000 18,40
WC 3 11,90 2,000 23,80
AntiWC2 5,70 2,000 11,40

SOMMANO m² 91,86 30,20 2´774,17

23 / 26 Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste
01.P11.A80. refilate o fresate In pietra di Trani - cm 8x0.8
055 SpCat 1 - Degenza
09/12/2015 Cat 1 - Opere edili

SbCat 6 - Pavimenti e Rivestimenti
Camera 11/12 19,70 19,70
Camera 13/14 19,70 19,70
Camera 15 14,90 14,90
Camera 16 14,90 14,90
Ripostiglio 9,79 9,79
Corridoio 36,84 36,84

SOMMANO m 115,83 6,87 795,75

24 / 30 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore
01.A12.B60. cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul
005 bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2
09/12/2015 SpCat 1 - Degenza

Cat 1 - Opere edili
SbCat 6 - Pavimenti e Rivestimenti
Camera 11/12 19,70 19,70
Camera 13/14 19,70 19,70
Camera 15 14,90 14,90
Camera 16 14,90 14,90
Ripostiglio 9,79 9,79
Corridoio 36,84 36,84

SOMMANO m 115,83 6,42 743,63

Opere in pietra naturale  (SbCat 7)

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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25 / 27 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
01.A12.H20. compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,
005 davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
03/02/2016 rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio,

l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno m² 1
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 7 - Opere in pietra naturale
Davanzali interni 5,00 1,20 0,300 1,80

SOMMANO m² 1,80 88,85 159,93

26 / 28 Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale
01.A13.A20. della superficie vista, effettuata in loco Per pietre dure
005 SpCat 1 - Degenza
03/02/2016 Cat 1 - Opere edili

SbCat 7 - Opere in pietra naturale
Davanzali interni 5,00 1,20 0,300 1,80

SOMMANO m² 1,80 24,95 44,91

27 / 29 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.B40.0 SpCat 1 - Degenza
20 Cat 1 - Opere edili
03/02/2016 SbCat 7 - Opere in pietra naturale

Davanzali interni 5,00 1,20 0,300 1,80

SOMMANO m² 1,80 95,41 171,74

Serramenti interni ed esterni  (SbCat 8)

28 / 31 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera,
01.A17.A80. misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies
005 alba)
09/12/2015 SpCat 1 - Degenza

Cat 1 - Opere edili
SbCat 8 - Serramenti interni ed esterni
Camere 5,00 0,900 2,100 9,45
Corridoio 4,00 1,200 2,700 12,96

SOMMANO m² 22,41 41,17 922,62

29 / 32 Arganelli di manovra Per persiane avvolgibili - A baionetta simili agli
01.A17.F20. esistenti
005 SpCat 1 - Degenza
16/12/2015 Cat 1 - Opere edili

SbCat 8 - Serramenti interni ed esterni
Serramenti esterni esistenti 8,00

SOMMANO cad 8,00 42,21 337,68

30 / 33 Posa in opera di arganelli di manovra Per persiane avvolgibili
01.A17.F30. SpCat 1 - Degenza
005 Cat 1 - Opere edili
16/12/2015 SbCat 8 - Serramenti interni ed esterni

Serramenti esterni esistenti 8,00

SOMMANO cad 8,00 22,42 179,36

31 / 34 Cassone Scrigno per serramenti posato in opera dim. 90*210 cm. - da

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte

A   R I P O R T A R E 50´356,18



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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NP04 intonaco
09/12/2015 SpCat 1 - Degenza

Cat 1 - Opere edili
SbCat 8 - Serramenti interni ed esterni
WC2 1,00

SOMMANO cad 1,00 400,00 400,00

32 / 35 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
01.A18.B18. pannello Per qualsiasi spessore
005 SpCat 1 - Degenza
09/12/2015 Cat 1 - Opere edili

SbCat 8 - Serramenti interni ed esterni
Corridoio 2,00

SOMMANO m² 2,00 45,21 90,42

33 / 36 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
01.P13.N50. termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con
010 zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e
03/02/2016 profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per

resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente
cm 90x210
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 8 - Serramenti interni ed esterni
Filtro farmacia 1,00

SOMMANO cad 1,00 251,86 251,86

34 / 37 Porte interne tamburate ad una o due ante di spessore mm 45,
01.A17.B65. specchiature piene, rivestimento in laminato plastico tipo ABET
010 PRINT di spessore mm 1,5 - su rivestimento in MDF spessore mm 6 -
04/02/2016 complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e

imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista. Con ossatura in vista
in legno mogano o douglas. Compreso (ove presente) parte superiore
vetrata con pannello fisso in policarbonato trasparente compatto
spessore mm. 9, completo di coprifili e fermavetro.
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 8 - Serramenti interni ed esterni
Camere 4,00 1,400 2,700 15,12
Servizi igienici 6,00 1,000 2,200 13,20

SOMMANO m² 28,32 301,17 8´529,13

35 / 38 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a
01.A17.B70. vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per
005 qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo
10/12/2015 di legname

SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 8 - Serramenti interni ed esterni
Servizi igienici 6,00 1,000 2,200 13,20

0,900 2,100 1,89
Camere 4,00 1,400 2,700 15,12

SOMMANO m² 30,21 41,48 1´253,11

Opere da fabbro  (SbCat 9)

36 / 39 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche
01.A18.B90. montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,
005 foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´880,70

10/12/2015 di assicurazione e chiusura In ferro, compresa una ripresa di
antiruggine
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 9 - Opere da fabbro
Serramenti esistenti 7,00 10,00 0,500 1,500 52,50
Sportello locale magazzino 1,50 1,500 20,000 45,00

SOMMANO kg 97,50 6,79 662,03

37 / 40 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di
01.A18.C00. tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SpCat 1 - Degenza
10/12/2015 Cat 1 - Opere edili

SbCat 9 - Opere da fabbro
Serramenti esistenti 7,00 10,00 0,500 1,500 52,50
Sportello locale magazzino 1,50 1,500 20,000 45,00

SOMMANO kg 97,50 1,66 161,85

38 / 41 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
01.A18.G00. esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in
005 ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di
10/12/2015 qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,

recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 9 - Opere da fabbro
Serramenti esistenti 7,00 10,00 0,500 1,500 52,50
Sportello locale magazzino 1,50 1,500 20,000 45,00

SOMMANO kg 97,50 1,19 116,03

39 / 42 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della
01.A18.E30. pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta
005 cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di
10/12/2015 deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della

pavimentazione Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in
elementi ad l, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in
officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e
disegni forniti dalla direzione lavori,
SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 9 - Opere da fabbro
Aerazione interrato 2,00 30,00 0,600 1,200 43,20

SOMMANO kg 43,20 7,51 324,43

Opere da decoratore  (SbCat 10)

40 / 18 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. SpCat 1 - Degenza
005 Cat 1 - Opere edili
09/12/2015 SbCat 10 - Opere da decoratore

Camera 11/12 19,70 3,150 62,06
Camera 13/14 19,70 3,150 62,06
Camera 15 13,70 3,150 43,16
Camera 16 13,70 3,150 43,16
WC 1 2,85 1,150 3,28
WC 2 9,20 1,150 10,58
WC 3 11,90 1,150 13,69
AntiWC 2 5,70 1,150 6,56
Corridoio 36,84 3,150 116,05
Ripostiglio 9,79 3,150 30,84
Soffitto camera 11/12 21,15

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412,59 62´145,04

Soffitto camera 13/14 21,15
Soffitto camera 15 13,70
Soffitto camera 16 13,70
Soffitto WC1 1,20 1,900 2,28
Soffitto WC2 4,84
Soffitto WC3 7,47
Soffitto antiWC2 1,95
Ripostiglio 5,97
Locale magazzeno 3,50 2,500 8,75

12,00 3,150 37,80

SOMMANO m² 530,20 1,66 880,13

41 / 19 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore
01.A20.E30. di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu'
005 riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
09/12/2015 SpCat 1 - Degenza

Cat 1 - Opere edili
SbCat 10 - Opere da decoratore
Camera 11/12 19,70 1,150 22,66
Camera 13/14 19,70 1,150 22,66
Camera 15 13,70 1,150 15,76
Camera 16 13,70 1,150 15,76
WC 1 2,85 1,150 3,28
WC 2 9,20 1,150 10,58
WC 3 11,90 1,150 13,69
AntiWC 2 5,70 1,150 6,56
Ripostiglio 9,79 1,150 11,26
Corridoio 36,84 1,150 42,37
Soffitto camera 11/12 21,15
Soffitto camera 13/14 21,15
Soffitto camera 15 13,70
Soffitto camera 16 13,70
Soffitto WC1 1,20 1,900 2,28
Soffitto WC2 4,84
Soffitto WC3 7,47
Soffitto antiWC2 1,95
Soffitto ripostiglio 5,97
Locale magazzino 3,50 2,500 8,75

12,00 3,150 37,80

SOMMANO m² 303,34 4,37 1´325,60

42 / 20 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa
01.A20.E80. preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in
005 resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 Con
09/12/2015 vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc.

SpCat 1 - Degenza
Cat 1 - Opere edili
SbCat 10 - Opere da decoratore
Camera 11/12 19,70 2,000 39,40
Camera 13/14 19,70 2,000 39,40
Camera 15 13,70 2,000 27,40
Camera 16 13,70 2,000 27,40
Ripostiglio 9,79 3,150 30,84
Corridoio 36,84 3,150 116,05

SOMMANO m² 280,49 8,74 2´451,48

Parziale Opere edili  (Cat 1) euro 66´802,25

Oneri di sicurezza  (Cat 2)
Oneri di sicurezza  (SbCat 11)

43 / 43 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di
28.A05.E35. cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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R I P O R T O 66´802,25

005 delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
03/02/2016 lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito

fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili
verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in
profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a
soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno
essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica,
la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo
della parete Lastra singola
SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza
Delimitazione verso farmacia 12,00 3,500 42,00

SOMMANO m² 42,00 28,97 1´216,74

44 / 44 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa
010 e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a
03/02/2016 50x50 cm)

SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza

6,00

SOMMANO cad 6,00 11,40 68,40

45 / 45 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05. segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
005 policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
03/02/2016 SpCat 1 - Degenza

Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 9,03 27,09

46 / 46 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005,
28.A20.H10. certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello
005 indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio
03/02/2016 B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.

SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza

1,00

SOMMANO cad 1,00 20,91 20,91

47 / 47 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
03/02/2016 opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese
SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 3,80 228,00

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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48 / 48 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per
28.A05.A07. contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di facciata,
005 continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al
03/02/2016 m² di telo) almeno una legatura al m² di telo

SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza
Recinzione cantiere 60,00 2,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 4,46 535,20

49 / 49 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
03/02/2016 opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per ogni mese successivo al primo
SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza

5,00 60,00 300,00

SOMMANO m 300,00 0,52 156,00

50 / 50 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
28.A05.E60. cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
005 opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in
03/02/2016 opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di

150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle
ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello
posto in opera
SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza

2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 35,14 562,24

51 / 51 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
010 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
03/02/2016 pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da

lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza

5,00

SOMMANO cad 5,00 156,75 783,75

52 / 52 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
005 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
03/02/2016 pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da

lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza

1,00

SOMMANO cad 1,00 388,08 388,08

53 / 53 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
005 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
03/02/2016 mese

SpCat 1 - Degenza
Cat 2 - Oneri di sicurezza
SbCat 11 - Oneri di sicurezza
Rifacimento impianto rilevazione ed allacciamenti 1,00

SOMMANO cad 1,00 172,90 172,90

Parziale Oneri di sicurezza  (Cat 2) euro 4´159,31
Parziale Degenza  (SpCat 1) euro 70´961,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 70´961,56

T O T A L E   euro 70´961,56

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Degenza 70´961,56

Totale SUPER CATEGORIE euro 70´961,56

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: A.S.L. di Alessandria - Regione Piemonte

A   R I P O R T A R E 



pag. 16

Num.Ord.
I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Opere edili 66´802,25
  002 Oneri di sicurezza 4´159,31

Totale CATEGORIE euro 70´961,56
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni e Rimozioni 2´218,28
  002 Murature 7´860,21
  003 Intonaci 17´268,75
  004 Sottofondi e Vespai 4´189,25
  005 Controsoffitti 8´260,90
  006 Pavimenti e Rivestimenti 8´742,55
  007 Opere in pietra naturale 376,58
  008 Serramenti interni ed esterni 11´964,18
  009 Opere da fabbro 1´264,34
  010 Opere da decoratore 4´657,21
  011 Oneri di sicurezza 4´159,31

Totale SUB CATEGORIE euro 70´961,56
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 70´961,56

C:001 Degenza euro 70´961,56

C:001.001      Opere edili euro 66´802,25

C:001.001.001           Demolizioni e Rimozioni euro 2´218,28
C:001.001.002           Murature euro 7´860,21
C:001.001.003           Intonaci euro 17´268,75
C:001.001.004           Sottofondi e Vespai euro 4´189,25
C:001.001.005           Controsoffitti euro 8´260,90
C:001.001.006           Pavimenti e Rivestimenti euro 8´742,55
C:001.001.007           Opere in pietra naturale euro 376,58
C:001.001.008           Serramenti interni ed esterni euro 11´964,18
C:001.001.009           Opere da fabbro euro 1´264,34
C:001.001.010           Opere da decoratore euro 4´657,21

C:001.002      Oneri di sicurezza euro 4´159,31

C:001.002.011           Oneri di sicurezza euro 4´159,31

TOTALE  euro 70´961,56

     Alessandria, 05/02/2016

Il Tecnico
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