



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n. del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

In visione dal

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

OGGETTO: "D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 - Presidio Ospedaliero S.Spirito di Casale Monf.to. Installazione e adeguamento illuminazione di emergenza ove mancante e primi interventi impianto EVAC". Affidamento lavori con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A.

IL DIRETTORE SC TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";
visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Preso atto della necessità di procedere all'adeguamento e al completamento delle opere ai fini antincendio previste dal *decreto di aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie D.M. del 19 marzo 2015* nel presidio ospedaliero S.Spirito di Casale Monferrato si è provveduto ad intraprendere una serie di aggiornamenti tecnici finalizzati alla rivelazione incendi e ai sistemi di allarme vocale iniziando dagli spazi comuni di distribuzione ai vari reparti;

Dato atto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 2-3900 del 08/09/2016 – *Programma di investimenti ex art. 20 legge 67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 del 08/03/2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Regionali* ha assegnato all'ASL AL l'importo di €. 536.510,39 ripartito come segue:

- Ospedale di Acqui Terme €. 60.000,00
- Ospedale di Casale Monferrato €. 210.000,00
- Ospedale di Novi Ligure €. 206.510,39
- Ospedale di Tortona €. 60.000,00;

per il presidio ospedaliero S.Spirito di Casale Monferrato si è ritenuto di prevedere l'installazione e l'adeguamento dell'illuminazione di emergenza ove mancante e l'installazione dell'impianto di evacuazione sonora EVAC (Emergency Voice and Communication) nella parte denominata *corridoio nord*;

Preso atto della determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 74 del 03/05/2017 di affidamento incarico professionale all'Ing. Fabio Savio - Via Trieste 19 - Alessandria per la progettazione esecutiva, adempimenti in materia di sicurezza cantieri, direzione, misurazione e contabilizzazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione, alle condizioni previste dal disciplinare d'incarico, per l'importo di €. 10.500,00 oltre oneri contributivi e Iva;

In data 20/07/2017 è avvenuta la consegna dei documenti progettuali da parte del professionista incaricato con il seguente quadro economico:

OPERE EDILI E SIMILI	€. 27.480,77
IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRICO SPECIALE	€. 131.303,33
<hr/>	
1. IMPORTO TOTALE	€. 158.784,10
Di cui	

Importo lavori soggetti al ribasso di gara	€.	152.329,48
Importo Oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 non assoggettabili a migliororia d'asta	€.	6.454,62
<hr/>		
2. Sommano per lavori	€.	158.784,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:		
3. IVA 22% su punto 2.	€.	34.932,50
4. Somma a disposizione per spese tecniche relative alla progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori misurazione e contabilizzazione dei lavori, adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione	€.	10.500,00
5. Contributo C.N.P.A.I.A. 4% su 4.	€.	420,00
6. IVA 22% su 4. + 5.	€.	2.402,40
7. Spese tecniche ex art. 92 Legge 109/94 per Responsabile Unico Procedimento (importo di cui al punto 2. x 1%) € 158.784,10 x 1%	€.	1.587,84
8. Spese per pubblicità	€.	1.000,00
9. Accantonamenti per lavori imprevisi, fornitura e posa di materiale e complementi d'arredo da eseguirsi in amministrazione diretta con prezzi di Elenco	€.	373,16
<hr/>		
Sommano a disposizione	€.	51.215,90
<u>TOTALE COSTO DI INTERVENTO €.</u> 210.000,00		

Preso atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 05/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e gli atti di gara;
- con Verbale del 04/09/2017 il Responsabile di Procedimento Per. Ind. Alvaro Secondo, in contraddittorio con il progettista Ing. Fabio Savio, ha provveduto a validare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
- con nota n. 937247 del 19/09/2017 è stata inoltrata alla Regione Piemonte la richiesta di ammissione al finanziamento (Modulo A);
- in data 09/05/2018 con Prot. ASL AL n. 48300 la Regione Piemonte ha provveduto a trasmettere il Decreto Dirigenziale prot. 10140/A1411A – classif: DGPROG/7-1.6.a.h./2011/13.9 relativo al progetto per il Presidio Ospedaliero S.Spirito di Casale Monferrato di *Adeguamento alla normativa antincendio – Installazione e adeguamento illuminazione di emergenza ove mancante e primi interventi impianto EVAC;*

Considerato che al fine del rispetto delle tempistiche dettate dalla nota della Regione Piemonte (Prot. ASL AL n. 48300 del 09/05/2018) si è reso opportuno espletare le fasi di gara avvalendosi di CONSIP Spa utilizzando il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.); a tale scopo, con deliberazione D.G. n. 394 del 17/05/2018 sono stati sostituiti alcuni documenti di gara già precedentemente approvati con deliberazione D.G. n. 2017/598 sopracitata;

Rilevato che sul M.E.P.A. è attivo il Bando denominato "Lavori di Manutenzione – Opere Specializzate" riservate alla Categoria OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – per le sole attività di manutenzione definite dall'art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e che i lavori in oggetto appartenenti alla categoria OS30 rientrano tra le opere di "manutenzione straordinaria" definite dalla lett. b) del D.P.R. 380/2001;

Dato atto che in data 25/05/2018 la SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT ha inoltrato tramite M.E.P.A. la richiesta di offerta (RdO) n. 1960164 invitando a presentare offerta n. 15 operatori economici individuati mediante sorteggio effettuato in automatico attraverso apposita funzionalità della RdO, previa applicazione di filtri relativi all'area territoriale e alla localizzazione delle imprese scelte nelle provincia di Asti, Alessandria e Vercelli:

Nr.	Ragione sociale	Partita Iva	Codice fiscale	Comune	Modalità di inclusione
1	AIMONE MAURO	01396620054	MNAMRA80H09A 479Q	CASTELLERO (AT)	SORTEGGIATO
2	BIANCHIMPIANTI SRL	01149950063	01149950063	ALESSANDRIA	SORTEGGIATO
3	BIESSO SIMONE	02008900025	02008900025	TRONZANO VC.SE (VC)	SORTEGGIATO
4	CB IMPIANTI ELETTRICI SRL	02354540029	02354540029	TRONZANO VC.SE (VC)	SORTEGGIATO
5	CLER SRL	01495170068	01495170068	CASALE MONF.TO (AL)	SORTEGGIATO
6	CO.GE.AS. SRL	01544370057	01544370057	ASTI	SORTEGGIATO
7	D.N. ELETTRONICA	01392050066	DGTNCL56M25D2 28H	CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)	SORTEGGIATO
8	ELCI SCRL IMPIANTI ELETTRICI	01703790061	01703790061	OVADA (AL)	SORTEGGIATO
9	ETM	00925290066	00925290066	CASSANO SPINOLA (AL)	SORTEGGIATO
10	EVEN SRL	02604020020	02604020020	SALUGGIA (VC)	SORTEGGIATO
11	F.LLI BORDIN SNC	02391600026	02391600026	PALAZZOLO VC.SE (VC)	SORTEGGIATO
12	GIACOBBE VALTER	01260690068	GCBVTR60L21F9 65F	NOVI LIGURE (AL)	SORTEGGIATO
13	LAZZARIN	02091490066	02091490066	VALENZA (AL)	SORTEGGIATO
14	ODDINO IMPIANTI SRL	00903780054	00903780054	MOMBARUZZO (AT)	SORTEGGIATO
15	PIANA RAVERA 6 C. SRL	01991490069	01991490069	OVADA (AL)	SORTEGGIATO

Come risulta dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" disponibile sulla piattaforma elettronica M.E.P.A. e agli atti del provvedimento, entro la scadenza del 18/06/2018 alle ore 18.00 sono pervenute le seguenti offerte:

1) LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO Srl - offerta del 18/06/2018

approvate le richieste amministrative e accettazione della documentazione progettuale
sconto del 31,00% applicato all'importo soggetto a ribasso di gara come segue:

€. 152.329,48 – 31,00% = €. 105.107,34 + €. 6.454,62 (oneri sicurezza) = €. 111.561,96 oltre Iva

2) F.LLI BORDIN Snc - offerta del 12/06/2018

approvate le richieste amministrative e accettazione della documentazione progettuale
sconto del 23,19% applicato all'importo soggetto a ribasso di gara come segue:

€. 152.329,48 – 23,19% = €. 117.004,27 + €. 6.454,62 (oneri sicurezza) = €. 123.458,89 oltre Iva

3) CO.GE.AS. Srl - offerta del 18/06/2018

approvate le richieste amministrative e accettazione della documentazione progettuale
sconto del 31,01% applicato all'importo soggetto a ribasso di gara come segue:

€. 152.329,48 – 31,01% = €. 105.092,11 + €. 6.454,62 (oneri sicurezza)= €. 111.546,73 oltre Iva;

Preso atto che la ditta CO.GE.AS. Srl di Asti è risultata migliore offerente con il ribasso del 31,01%, sono state effettuate le verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara attraverso la piattaforma informatica AVCPass istituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, a esito positivo:

- Annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese
- Consistenza del personale
- Informazioni societarie
- Certificato del Casellario Giudiziale di Camera Stefania, Sarboraria Giorgio, Astorino Pietro,

non risulta ancora evaso il sub-procedimento relativo:

- Insussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,

vengono altresì effettuati i seguenti controlli a esito positivo:

- Verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Verifica antimafia (da "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - White List" del sito della Prefettura di Asti ai sensi della legge n. 190/2012;

Considerato che prima dell'inizio dei lavori il Responsabile di Procedimento, ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2018, ha ritenuto opportuno istituire un Ufficio di Direzione lavori che coadiuvi il Direttore dei lavori nell'esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, fermo restando che è il Direttore dei Lavori a interloquire in via esclusiva con l'esecutore dei lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

Preso atto della proposta del Responsabile di Procedimento Per. Ind. Alvaro Secondo di affidare l'incarico di Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere all'Ing. Giorgio Colletti (offerta n. 18/18 del 21/07/2018 - €. 4.400,00 oltre 4% + 22% = €. 5.582,72 - Prot. ASL AL 77933 del 24/07/2018), ritenuto la figura idonea a rivestire tale ruolo;

Visto l'Atto di attuazione ANAC del D.Lgs. 50/2016 *"Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" III 5.3* prevede che il Direttore dei Lavori e i componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile;

Dato atto che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e della costituzione dell'Ufficio di Direzione, il quadro economico si ridetermina come segue:

OPERE EDILI E SIMILI	€. 27.480,77
IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRICO SPECIALE	€. 131.303,33
<hr/>	
1. IMPORTO TOTALE	€. 158.784,10

Di cui	
Importo lavori (€ 152.329,48 - 31,01%)	€. 105.092,11
Oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08	€. 6.454,62

2. Importo contrattuale € 111.546,73

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

3. IVA 22% su lavori	€. 24.540,28
4. Somma a disposizione per spese tecniche relative alla progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori misurazione e contabilizzazione dei lavori, adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione	€. 10.500,00
5. Contributo C.N.P.A.I.A. 4% su 4.	€. 420,00
6. IVA 22% su 4. + 5.	€. 2.402,40
7. Spese tecniche Ufficio di Direzione inclusi oneri contributivi e Iva	€. 5.582,72
8. Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per Responsabile Unico Procedimento	€. 2.381,00
9. Spese per pubblicità	€. 0,00
10. Accantonamenti per lavori imprevisti, fornitura e posa di materiale e complementi d'arredo da eseguirsi in amministrazione diretta con prezzi di Elenco	€. 52.626,87

Sommano a disposizione € 98.453,27

TOTALE COSTO DI INTERVENTO € 210.000,00

Dato atto che tutte le operazioni di gara sono state effettuate mediante l'utilizzo in forma esclusiva della piattaforma telematica M.E.P.A. che garantisce la tracciabilità documentale dell'intera procedura e che si perfezionerà con la stipula del contratto mediante firma digitale del documento generato in automatico dal M.E.P.A., salvo il buon esito di tutte le verifiche e previa presentazione delle polizze di garanzia previste;

Ritenuto:

- di approvare il "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" (agli atti del provvedimento) della RdO n. 1960164 relativa all'affidamento dei lavori di "D.G.R. n. 2-3900/2016 - Installazione e adeguamento illuminazione di emergenza ove mancante e primi interventi EVAC presso l'Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato";
- di affidare i lavori sopraccitati alla ditta CO.GE.AS. Srl - Strada Valgera 51 - Asti (P.IVA 01544370057), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da offerta del 18/06/2018, per un importo a corpo di € 111.546,73 Iva esclusa;
- di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.;
- di istituire l'Ufficio di Direzione dei lavori che coadiuvi il Direttore dei lavori nell'esecuzione delle attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento ai sensi dell'art. 101 comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e della nomina dell'Ufficio di Direzione per un importo complessivo di € 210.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a €. 2.381,00;

Dato atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €. 144.050,73 oneri fiscali inclusi (lavori €. 111.546,73 + iva €. 24.540,28 + ufficio direzione €. 5.582,72 + fondo incentivante €. 2.381,00) trova capienza nei fondi di cui al progetto 72Z (Finanziamento D.G.R. 2-3900 del 08/09/2016 per €. 210.000,00) ed è riconducibile al conto di costo 01.12.318;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" (agli atti del provvedimento) della RdO n. 1960164 relativa all'affidamento dei lavori di "D.G.R. n. 2-3900/2016 - Installazione e adeguamento illuminazione di emergenza ove mancante e primi interventi EVAC presso l'Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato";
- 2) di affidare i lavori sopracitati alla ditta CO.GE.AS. Srl - Strada Valgera 51 - Asti (P.IVA 01544370057), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da offerta del 18/06/2018, per un importo a corpo di €. 111.546,73 Iva esclusa (€. 152.329,48 - 31,01% = €. 105.092,11 + €. 6.454,62 oneri per la sicurezza);
- 3) di prendere atto della necessità di istituire l'Ufficio di Direzione ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2018 nominando, su proposta del Responsabile di Procedimento Per. Ind. Alvaro Secondo, l'Ing. Giorgio Colletti - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato (AT) quale Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere (offerta n. 18/18 del 21/07/2018 €. 4.400,00 oltre 4% + 22% = €. 5.582,72 - Prot. ASL AL n. 77933 del 24/07/2018) al fine di coadiuvare il Direttore dei Lavori Ing. Fabio Savio - Via Trieste 19 - Alessandria nello svolgimento dell'attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori di cui al sub) 1;
- 4) di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e della costituzione dell'Ufficio di Direzione, per un importo complessivo di € 210.000,00:

OPERE EDILI E SIMILI	€. 27.480,77
IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRICO SPECIALE	€. 131.303,33
<hr/>	
1. IMPORTO TOTALE	€. 158.784,10
Di cui	
Importo lavori	
(€. 152.329,48 - 31,01%)	€. 105.092,11
Oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08	€. 6.454,62
<hr/>	
2. Importo contrattuale	€. 111.546,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:	
3. IVA 22% su lavori	€. 24.540,28
4. Somma a disposizione per spese tecniche relative alla progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori misurazione e contabilizzazione dei lavori,	

adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione	€.	10.500,00
5. Contributo C.N.P.A.I.A. 4% su 4.	€.	420,00
6. IVA 22% su 4. + 5.	€.	2.402,40
7. Spese tecniche Ufficio di Direzione inclusi oneri contributivi e Iva	€.	5.582,72
8. Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per Responsabile Unico Procedimento	€.	2.381,00
9. Spese per pubblicità	€.	0,00
10. Accantonamenti per lavori imprevisti, fornitura e posa di materiale e complementi d'arredo da eseguirsi in amministrazione diretta con prezzi di Elenco	€.	52.626,87
<hr/>		
Sommano a disposizione	€.	98.453,27
<u>TOTALE COSTO DI INTERVENTO €.</u> 210.000,00		

- 5) di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A., previa presentazione delle polizze di garanzia previste;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a € 2.381,00;
- 7) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €. 144.050,73 oneri fiscali inclusi (lavori €. 111.546,73 + iva €. 24.540,28 + ufficio direzione €. 5.582,72 + fondo incentivante €. 2.381,00) trova capienza nei fondi di cui al progetto 72Z (Finanziamento D.G.R. 2-3900 del 08/09/2016 per €. 210.000,00) ed è riconducibile al conto di costo 01.12.318 – autorizzazione proposta n. 2018/98;
- 8) di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 11 della Legge 16/01/2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), il Codice Unico di Progetto (CUP) C31B16000540001;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite procedura informatica, il codice identificativo di gara (CIG) 7168924F38;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Azienda.

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

