



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determina 1513 del 24/10/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, ATTRAVERSO INIEZIONI VERSO L'ESTERNO DI MATERIALI IDROESPANSIVI, DELLA STRUTTURA DELLA CABINA ELETTRICA N° 1 DEL P.O. DI CASALE MONF.TO, VIALE GIOLITTI, 2 ALLA DITTA YUME SRL DI MILANO (MI)

S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

IL DIRETTORE – **Serratto Giorgio**

Il Responsabile Procedimento

Bragaglia Monia

Favorevole

Il Dirigente Proponente

Martinotti Paolo

Favorevole

VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

VISTO il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

VISTO il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

VISTA la deliberazione ASL AL n. 457 del 24/05/2021 512 del 21/07/2020 con la quale il Commissario ha conferito all'Ing. Giorgio Serratto l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Tecnico Tecnologie Biomediche ICT;

PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta viene assegnata al Geometra Monia Bragaglia, collaboratore tecnico professionale in servizio SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT presso la sede di Casale M.to;

VISTI i cedimenti evidenti della struttura della Cabina Elettrica n° 1 del P.O. S. Spirito di Casale Monf.to, tali da compromettere la stabilità dei componenti elettrici di media tensione interni, il Responsabile di Procedimento ha ritenuto di interpellare la ditta YUME srl di Corso Europa, 15 - 20122 - Milano (MI), impresa specializzata in consolidamenti strutturali tramite iniezioni verso l'esterno di materiali idroespansivi quali resina epossidica e poliuretaniche ritenendola una soluzione tecnicamente poco invasiva e risolutiva per il problema di cedimento;

VISTA l'offerta datata 23/09/2022, n. SY/2022-102, della ditta YUME srl per euro 17.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che sul mercato non risultano alternative valide paragonabili e che l'intervento di cui trattasi è irrinunciabile e la mancanza esecuzione potrebbe pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità si ritiene di procedere con l'intervento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. A "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. 50/2016 e si propone di affidare l'intervento di consolidamento della struttura di n. 1 cabina elettrica attraverso il rinforzo con FRP, con iniezioni di resina epossidica e poliuretaniche presso la Cabina Elettrica n° 1 del P.O. di Casale Monf.to, Viale Giolitti, 2 alla ditta YUME srl di Corso Europa, 15 - 20122 - Milano (MI) all'importo di euro 20.740,00 Iva inclusa;

PRESO ATTO della verifica effettuata a carico della Ditta YUME srl relativamente alla regolarità contributiva (DURC con validità al 12/01/2023);

VISTO l'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) valido per la presente procedura è Z8F381243F;

DATO ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 20.740,00 oneri fiscali inclusi, imputabile al conto 01.12.311 Settore 8TE è compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 – Provvisorio" presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19 utilizzando i fondi previsti dal Piano Investimenti 2022/2024 Allegato Sicurezza antincendio Ospedale S. Spirito "Realizzazione nuovi spogliatoi centralizzati seminterrati...";

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della nomina quale Responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 del Geom. Monia Bragaglia Collaboratore Tecnico Professionale della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT della sede di Casale Monf.to;
2. Di affidare l'intervento di consolidamento, attraverso iniezioni verso l'esterno di materiali idroespansivi, della struttura della Cabina Elettrica n° 1 del P.O. di Casale Monf.to, Viale Giolitti, 2 alla ditta YUME srl di Corso Europa, 15 - 20122 - Milano (MI) all'importo di euro 20.740,00 Iva inclusa;
3. Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 20.740,00 oneri fiscali inclusi, imputabile al conto 01.12.311 Settore 8TE è compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 – Provvisorio" presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19 utilizzando i fondi previsti dal Piano Investimenti 2022/2024 Allegato Sicurezza antincendio Ospedale S. Spirito "Realizzazione nuovi spogliatoi centralizzati seminterrati...";
4. Di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.R. n. 10/95.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2022 : X Sanitario Socio Assistenziale

Progetto: INV4

Conto n.: 01.12.03.11 Importo: 20.740,00

NOTE con osservazioni in visto contabile

L'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi euro 20.740,00, imputabile al conto n. 1.12.03.11 "Impianti e macchinari indisponibili" (settore 8TE) è compreso nel Piano investimenti 2022/2024 allegato al bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31.12.2021, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni