

	<p style="text-align: center;"><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE AL</b></p> <p style="text-align: center;">Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</p>
---	---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC  
TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

**OGGETTO:**

"Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi".  
Affidamento lavori con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A.

<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">Bertolani Gianfranco</p>	<p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">Martinotti Paolo</p>
---	--

Registrazione contabile		
Esercizio 2020	Conto 1.12.02.11	Importo 280.292,75
Il Direttore  Martinotti Paolo		

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda  
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.



**Oggetto: "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi". Affidamento lavori con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Vista la deliberazione ASL AL n. 69 del 31.01.2020 con la quale il Commissario conferiva all'Ing. Paolo Martinotti l'incarico temporaneo in sostituzione del Direttore di Struttura Complessa Tecnico Tecnologie Biomediche ICT;

Vista la seguente proposta del Responsabile Unico del Procedimento geom. Gianfranco Bertolani, collaboratore tecnico esperto in servizio presso la sede di Novi Ligure, individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 665 del 17.10.2018 ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

"Premesso che la muratura lapidea di confine che delimita la proprietà del Distretto Sanitario di Acqui Terme con la pubblica Via De Gasperi, risalente all'impianto originario dell'ex ospedale, rientra tra i manufatti dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Realizzata in blocchi di pietra e a tratti intervallata da corsi orizzontali di mattoni, lunga 108 metri, larga 40-50 cm. e alta circa 3 metri lato strada pubblica, contiene il terreno del sedime circostante l'ex ospedale, posto ad una quota sopraelevata. Gli agenti atmosferici e un deperimento fisiologico dovuto alla vetustà hanno contribuito all'attuale degrado nel quale versa: i conci risultano scollegati gli uni dagli altri e non in grado di assolvere alla loro funzione, la discontinuità del bauletto di protezione superiore e la mancanza di copertina isolante consentono all'acqua di infiltrarsi con conseguenti effetti dannosi; inoltre è evidente uno strapiombo, effetto concomitante di un possibile cedimento della base del muro, della spinta esercitata dal terreno all'interno della proprietà oltre alla summenzionata mancanza di coerenza strutturale. La caduta di alcuni elementi lapidei lungo la via pubblica ha comportato la transennatura dell'antistante area riservata a parcheggio;

considerato che dagli incontri preliminari con l'incaricata per le province di Alessandria, Asti e Cuneo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali, si è convenuto che il cattivo stato di conservazione e la condizione di precario equilibrio in cui versa il manufatto obbligano ad effettuare un radicale intervento che preveda lo smontaggio dell'attuale muratura lapidea, la realizzazione di una nuova muratura in calcestruzzo armato e relativa fondazione mantenendo le quote attuali, il rivestimento della medesima con paramento lapideo ottenuto con l'impiego dei blocchi di pietra recuperati mantenendo la tessitura attuale e la regimentazione delle acque meteoriche;

considerato inoltre che gli interventi di cui trattasi sono irrinunciabili e la loro mancata esecuzione potrebbe pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità, in quanto beni indisponibili dell'azienda destinati ad attività sanitaria e di supporto ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° comma del Codice Civile;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 665 del 17.10.2018 con la quale si approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi", redatto in data 05.12.2017 dall'Arch. Martina Angela Tornato con studio in Via Garibaldi 15 - Acqui Terme (AL), per un importo lavori di euro 299.279,18 iva esclusa e il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo di euro 450.000,00;

vista la lettera Prot. n. 1662 del 12.02.2018 (Prot. ASL AL n. 18013 del 19.02.2018) con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo autorizzava l'esecuzione delle opere come descritte nei citati elaborati progettuali con prescrizioni a tutela architettonica e archeologica;

vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 24 del 20.02.2019 con la quale, tra l'altro, si affidava l'incarico tecnico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, direzione, contabilità e coordinamento sicurezza dei lavori di "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi" all'Arch. Andrea Lanza - Corso Libertà 27/4 - Ovada (AL), migliore offerente, alle condizioni previste dal disciplinare di incarico e di gara e come da offerta del 26.10.2018;

vista la relazione geologica, geotecnica e sismica necessaria alla realizzazione dei lavori sopracitati, presentata in data 14.03.2019 dall'Ing. Geol. Giuseppe Massone (Studio Associato Massone - Di Cosmo) - Via Martiri della Libertà 20 - Castelletto Monferrato (AL), migliore offerente di cui alla determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 34 del 05.03.2019, alle condizioni previste dal disciplinare di incarico e di gara e come da offerta del 07.02.2019, nei limiti della spesa complessiva di euro 1.900,00 oneri fiscali e contributivi esclusi;

vista la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 657 del 21.10.2019 con la quale, tra l'altro:

- veniva approvato il progetto esecutivo presentato in data 01.07.2019 (prot. ASL AL n. 68830 del 02.07.2019) dall'Arch. Andrea Lanza – Corso Libertà 27/4 – Ovada (AL), relativo ai lavori di "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi" per un importo complessivo a base di appalto di euro 304.089,61 iva esclusa (euro 285.676,06 importo soggetto a ribasso + euro 18.413,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- veniva approvato altresì il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo di euro 450.000,00:

A) LAVORI		
a1) Importo lavori soggetto a ribasso	285.676,06	
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	18.413,55	
Totale lavori A)	304.089,61	304.089,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) Progettazione preliminare	4.000,00	
b2) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	19.761,84	
b3) Indagine geologica, geotecnica	1.900,00	
b4) Indagine archeologica	7.500,00	
b5) Collaudo statico	7.474,71	
b6) Inarcassa 4% (b1+b2+b3+b4+b5)	1.625,46	
b7) Iva 22% sui lavori	66.899,71	
b8) Iva 22% (b1+b2+b3+b4+b5+b6)	9.297,64	
b9) Incentivo funzioni tecniche 2% sui lavori (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	6.081,79	
b10) Imprevisti e arrotondamento	21.369,24	
Totale somme a disposizione B)	145.910,39	145.910,39
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		450.000,00

vista la lettera Prot. n. 11252 del 02.10.2019 (prot. ASL AL n. 100540 del 03.10.2019) con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha autorizzato l'esecuzione delle opere come descritte nei citati elaborati progettuali con prescrizioni a tutela architettonica e archeologica;

vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1120 del 12.11.2019 con la quale:

- si determinava di contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A. ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento dei lavori di "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi", per un importo complessivo a base di appalto di euro 304.089,61 iva esclusa (euro 285.676,06 importo soggetto a ribasso + euro 18.413,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi "a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ribasso percentuale), tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si approvava l'Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse predisposto ai fini della pubblicazione e contenente le informazioni minime di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- si dava atto:
  - ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", del seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C19J19000320005, generato tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
  - ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", del seguente codice identificativo di gara (CIG) 8094168EB9;

dato atto che in data 14.11.2019 è stata attivata indagine esplorativa di mercato con la pubblicazione dell'Avviso sopracitato sul sito internet aziendale (sezione "Bandi e concorsi") fissando il termine per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del giorno 02.12.2019;

visto il verbale di sorteggio del 23.01.2020 con il quale:

- si prendeva atto di n. 71 manifestazioni di interesse pervenute via PEC e regolarmente protocollate, come da elenco allegato al verbale medesimo, ad accesso differito ai sensi dell'art. 53 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale si è proceduto alla numerazione progressiva delle istanze di partecipazione in base all'ordine di arrivo confermato dalla posta certificata e all'esclusione di n. 9 operatori economici non abilitati ad operare sul M.E.P.A. al bando "Lavori di Manutenzione – Edili" oppure non in possesso di attestazione SOA OG1 e/o OG2 alla data odierna;
- considerate le numerose istanze di partecipazione, in base ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità e come previsto dall'Avviso esplorativo, si è proceduto, mediante sorteggio pubblico ma anonimo, alla selezione di n. 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata (numeri estratti: 57 – 25 – 19 – 68 – 35 – 58 – 62 – 28 – 24 – 31 – 51 – 1 – 38 – 55 – 65 – 6 – 20 – 9 – 5 – 40);

dato atto che in data 23.01.2020 la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede di Novi Ligure ha inoltrato tramite M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 2493871, alle ditte sorteggiate, abilitate al bando Consip e di seguito indicate, ritenute in numero congruo e idoneo a garantire la concorrenzialità e assicurare l'economicità della procedura e l'efficacia del risultato:

- 1) BIANCHI COSTRUZIONI Sas – Corso Marengo 89 – Novi Ligure (AL) (19) P.I. 00441840063
- 2) C.S. COSTRUZIONI Srl – Frazione Sessant 215/C - Asti (AT) (62) P.I. 01317140059
- 3) CAVELLI COSTRUZIONI Srl – Corso Bagni 140 – Acqui Terme (AL) (1) P.I. 01200870069
- 4) EDIL FERGI Srl – Via San Luca 26 - Giugliano in Campania (NA) (25) P.I. 03058861216
- 5) EDILGE COSTRUZIONI Srl – Via Albisola 33 - Genova (GE) (35) P.I. 03513960108
- 6) EDILIA PROGRAM Srl – Corso Mezzogiorno snc - Foggia (FG) (55) P.I. 03483560714
- 7) I.M.E. Srl – Via Posta 4 - Medolla (MO) (40) P.I. 02483170367
- 8) I.TE.CO. Srl – Via Carducci 2/6 – Carbonara (BA) (68) P.I. 05761720720
- 9) IMPREDIMA Srl – Via Portapuglia 11 - Piacenza (PC) (58) P.I. 01426090336
- 10) GIRARDI L. di Boidi & C. Sas – Via Maranzana 3 - Alessandria (AL) (57) P.I. 00504330069
- 11) LUNETTA SALVATORE – Via San Giovanni 11C - Nicosia (EN) (9) P.I. 00672130861
- 12) IMPRESA EMANUELLI Srl – Via Solero 6 - Quargnento (AL) (31) P.I. 02096320060
- 13) MAR.SAL. RESTAURI Srl – Via Pisani 260 - Napoli (NA) (5) P.I. 05748201216
- 14) PANCOT F.LLI Srl – Via Panza 51 - S. Salvatore Monferrato (AL) (65) P.I. 00363600065
- 15) RABBONE & C. Snc – Via Boves 4 - Carmagnola (TO) (38) P.I. 06808860016
- 16) RESTAURI MEDA Srl – Via De Nicola 48 - Trani (BT) (51) P.I. 06814580723
- 17) RIGAS Srl – Via Braccini 4 - Robassomero (TO) (6) P.I. 04672680016
- 18) S.G.C. Srl – Via Bondi 1 - Parma (PR) (24) P.I. 00975880345
- 19) SCARLATTA UMBERTO Sas – Via Dante 35 - Vigliano Biellese (BI) (28) P.I. 00217910025
- 20) RTI: SOL.EDIL. Srl / GI.VI. Srl – Via Piccinni 6 - Napoli (NA) (20) P.I. 07879870637

riassunte di seguito le offerte pervenute nei termini perentori con scadenza prevista alle ore 23.59 del giorno 17.02.2020, come da "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" disponibile sulla piattaforma elettronica M.E.P.A. e agli atti del presente provvedimento:

- 1) CAVELLI COSTRUZIONI Srl di Acqui Terme (AL) – offerta del 17.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 25,215% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 25,215% = euro 213.642,84 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 232.056,39 iva esclusa

2) GIRARDI Luciano di Boidi & C. Sas di Alessandria (AL) – offerta del 17.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 25,330% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 25,330% = euro 213.314,31 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 231.727,86 iva esclusa

3) BIANCHI COSTRUZIONI Sas di Novi Ligure (AL) – offerta del 17.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,567% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 26,567% = euro 209.780,50 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 228.194,05 iva esclusa

4) LUNETTA SALVATORE di Nicosia (EN) – offerta del 16.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 10,770% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 10,770% = euro 254.908,75 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 273.322,30 iva esclusa

5) I.M.E. Srl di Medolla (MO) – offerta del 14.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,780% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 26,780% = euro 209.172,01 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 227.585,56 iva esclusa

6) S.G.C. Srl di Parma (PR) – offerta del 17.02.2020



Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 18,881% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 18,881% = euro 231.737,56 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 250.151,11 iva esclusa

7) RTI: SOL.EDIL. Srl / GI.VI. Srl di Napoli (NA) – offerta del 17.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 27,230% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 27,230% = euro 207.886,47 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 226.300,02 iva esclusa

8) EDILGE COSTRUZIONI Srl di Genova (GE) – offerta del 14.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 27,677% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 27,677% = euro 206.609,50 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 225.023,05 iva esclusa

9) EDIL FERGI Srl di Giugliano in Campania (NA) – offerta del 14.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 23,987% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 23,987% = euro 217.150,94 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 235.564,49 iva esclusa

10) IMPREDIMA Srl di Piacenza (PC) – offerta del 14.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,176% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 26,176% = euro 210.897,49 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 229.311,04 iva esclusa

11) PANCOT FRATELLI Srl di San Salvatore Monferrato (AL) – offerta del 17.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 27,768% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 27,768% = euro 206.349,53 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 224.763,08 iva esclusa

12) C.S. COSTRUZIONI Srl di Asti (AT) – offerta del 17.02.2020

Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 21,354% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 285.676,06 – 21,354% = euro 224.672,79 + euro 18.413,55 (oneri sicurezza) = euro 243.086,34 iva esclusa;

dato atto che, ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto autonomamente al calcolo della soglia di anomalia (calcolo da sistema RdO non disponibile a seguito delle ultime modifiche normative) con esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 8. Dal calcolo effettuato, la soglia di anomalia è risultata essere 30,396% e migliore offerente l'impresa PANCOT FRATELLI Srl – Via Panza 51 - San Salvatore Monferrato (AL) con lo sconto unico del 27,768%;

dato atto che sono state effettuate, a carico della impresa aggiudicataria, le verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, le quali hanno dato esito favorevole, in particolare:

- verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma informatica AVCPass istituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC con validità fino al 30.06.2020);
- verifica antimafia (da "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - White List" del sito della Prefettura di Alessandria risulta iscrizione dell'operatore economico con validità fino al 27.06.2020);

vista la lettera del 05.02.2020 (prot. ASL AL n. 13933 del 06.02.2020) con la quale il Progettista incaricato Arch. Andrea Lanza ha comunicato l'impossibilità di proseguire l'incarico affidatogli, relativo a direzione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

vista la determinazione SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 396 del 05.03.2020 con la quale si affidava, in sostituzione dell'Arch. Andrea Lanza incaricato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 24 del 20.02.2019, l'incarico per direzione, contabilità e coordinamento sicurezza dei lavori di "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi" all'Arch. Martina Angela Tornato con studio in Via Garibaldi 15 - Acqui Terme (AL), alle condizioni di cui all'offerta del 22.10.2018, per un importo di euro 14.525,17 oneri fiscali e contributivi esclusi;

dato atto che, a seguito dell'aggiudicazione e della sostituzione sopracitate, il quadro economico si ridetermina come segue:

A) LAVORI		
a1) Importo lavori aggiudicati	206.349,53	
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	18.413,55	
Totale lavori A)	224.763,08	224.763,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) Progettazione preliminare	4.000,00	
b2a) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	7.147,92	
b2b) Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	14.525,17	
b3) Indagine geologica, geotecnica	1.900,00	
b4) Indagine archeologica	7.500,00	
b5) Collaudo statico	7.474,71	
b6) Inarcassa 4% (b1+b2a+b2b+b3+b4+b5)	1.701,91	
b7) Iva 22% sui lavori	49.447,88	
b8) Iva 22% (b1+b2a+b2b+b3+b4+b5+b6)	9.734,94	
b9) Incentivo funzioni tecniche 2% sui lavori (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	6.081,79	
b10) Imprevisti e arrotondamento	115.722,60	
Totale somme a disposizione B)	225.236,92	225.236,92

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		450.000,00
-----------------------------	--	------------

considerato che la procedura telematica si perfezionerà, successivamente al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la stipula del contratto mediante firma digitale del documento generato in automatico dal M.E.P.A. per la RdO in argomento previa presentazione delle polizze di garanzia previste;

si propone di:

- approvare il "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" della RdO n. 2493871 e il calcolo della soglia di anomalia, agli atti del provvedimento, relativi all'affidamento dei lavori di "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi";
- affidare i lavori sopracitati alla impresa PANCOT FRATELLI Srl – Via Panza 51 - San Salvatore Monferrato (AL), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da offerta del 17.02.2020, per un importo di euro 224.763,08 iva esclusa (euro 285.676,06 – 27,768% = euro 206.349,53 + euro 18.413,55 oneri sicurezza);
- approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione e della sostituzione sopracitate per un importo complessivo di euro 450.000,00;
- stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 6.081,79;

dato atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 280.292,75 oneri fiscali inclusi (lavori euro 224.763,08 + iva 22% pari a euro 49.447,88 = euro 274.210,96 + fondo incentivante euro 6.081,79) è finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020" (Piano investimenti 2020/2022 - Strutture e Impianti – sede di Acqui Terme – RSA Mons. Capra - "Rifacimento muro perimetrale in pietra, su Via De Gasperi") ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" - settore 8TE – Bilancio 2020;

ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere con urgenza all'esecuzione dei lavori in oggetto";

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare il "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" della RdO n. 2493871 e il calcolo della soglia di anomalia, agli atti del provvedimento, relativi all'affidamento dei lavori di "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi";

- 2) di affidare i lavori sopracitati alla impresa PANCOT FRATELLI Srl – Via Panza 51 - San Salvatore Monferrato (AL), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da offerta del 17.02.2020, per un importo di euro 224.763,08 iva esclusa (euro 285.676,06 – 27,768% = euro 206.349,53 + euro 18.413,55 oneri sicurezza);
- 3) di approvare il quadro economico rideterminato per un importo complessivo di euro 450.000,00:

A) LAVORI		
a1) Importo lavori aggiudicati	206.349,53	
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	18.413,55	
Totale lavori A)	224.763,08	224.763,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) Progettazione preliminare	4.000,00	
b2a) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	7.147,92	
b2b) Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	14.525,17	
b3) Indagine geologica, geotecnica	1.900,00	
b4) Indagine archeologica	7.500,00	
b5) Collaudo statico	7.474,71	
b6) Inarcassa 4% (b1+b2a+b2b+b3+b4+b5)	1.701,91	
b7) Iva 22% sui lavori	49.447,88	
b8) Iva 22% (b1+b2a+b2b+b3+b4+b5+b6)	9.734,94	
b9) Incentivo funzioni tecniche 2% sui lavori (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	6.081,79	
b10) Imprevisti e arrotondamento	115.722,60	
Totale somme a disposizione B)	225.236,92	225.236,92
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		450.000,00

- 4) di dare atto che la procedura telematica si perfezionerà, successivamente al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la stipula del contratto mediante firma digitale del documento generato in automatico dal M.E.P.A. per la RdO in argomento previa presentazione delle polizze di garanzia previste;

- 5) di dare atto che gli interventi di cui trattasi sono irrinunciabili e la loro mancata esecuzione potrebbe pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità, in quanto beni indisponibili dell'azienda destinati ad attività sanitaria e di supporto ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° comma del Codice Civile;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 6.081,79;
- 7) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 280.292,75 oneri fiscali inclusi (lavori euro 224.763,08 + iva 22% pari a euro 49.447,88 = euro 274.210,96 + fondo incentivante euro 6.081,79) è finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020" (Piano investimenti 2020/2022 - Strutture e Impianti – sede di Acqui Terme – RSA Mons. Capra - "Rifacimento muro perimetrale in pietra, su Via De Gasperi") ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" - settore 8TE – Bilancio 2020;
- 8) di dare atto inoltre che:
- ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C19J19000320005;
  - ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite procedura informatica, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 8094168EB9;
- 9) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.R. n. 10/1995.

\*\*\*\*\*